

ДОГОВОР № 3П-00025-3/7

г.Королев

«30» января 2015 г.

Открытое акционерное общество «Теплосеть», в лице Генерального директора Новичкова Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Энергострой» в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, по результатам открытого запроса предложения № 00025-ЗП, опубликованного «17» декабря 2014 года, на основании Протокола подведения итогов открытого запроса предложения № 00025-ЗП от «26» декабря 2014 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами):

- **Проведение режимно-наладочных испытаний котлов в котельных ОАО «Теплосеть»**, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить согласно справкам:

- акта приемки выполненных работ КС-2;
- о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

1.2. Виды и объемы работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, указываются в Перечне объектов для проведения режимно-наладочных испытаний котлов на 2015 год. (Приложение №1), который является неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость поручаемых Исполнителю работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 106 779 руб. 66 коп., и определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе изменить ранее заявленный объем, с уточнением перечня выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5.1. Расчеты по Договору будут производиться по результатам выполнения работ после представления: акта выполненных работ по режимной наладке котлов.

2.5.2. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Исполнитель не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

2.5.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ не позднее 5-ти календарных дней с момента подписания договора.
- 3.2. Сроком выполнения Исполнителем своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком окончательного Акта выполненных работ.
- 3.3. Срок выполнения работ – в соответствии с Приложением №1.
- 3.4. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 4.1. После завершения работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и передаёт Заказчику:
- акты выполненных работ, оформленные Исполнителем в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;
- 4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки, произвести необходимые доработки за свой счет.
- 4.3. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Заказчиком Акт приемки выполненных работ формы № КС-2; КС-3, для принятия Заказчиком выполненных работ.
- 4.4. Подписанные Сторонами Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2; КС-3 и предъявленные Исполнителем Заказчику счета на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1. Исполнитель вправе:
- 5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по настоящему Договору на основании надлежаще оформленной отчетной документации.
 - 5.1.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.
 - 5.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.
 - 5.1.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
 - 5.1.5. Исполнитель вправе досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Договору, предварительно известив Заказчика и получив от него письменное разрешение.

5.2. Обязанности Исполнителя:

5.2.1. Исполнитель выполняет собственными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Перечнем объектов для проведения режимно-наладочных испытаний котлов на 2015 год. (Приложение №1) , с соблюдением строительных норм и правил.

5.2.2. обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте материалы, оборудование, комплектующие изделия соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Исполнителя.

5.2.3. Исполнитель несет ответственность за выполнение на строительной площадке персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства.

5.2.4. Исполнитель по окончании работ обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные Договором сроки.

5.2.5. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.6. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.2.7. Исполнитель должен устранять замечания (при их наличии), выданные Заказчиком в ходе выполнения работ.

5.2.8. Исполнитель выполняет указания Заказчика, касающиеся исполнения условий настоящего Договора.

5.2.9. Исполнитель обязан заблаговременно в письменном виде согласовывать с Заказчиком все отклонения от графика в «Перечне объектов для проведения режимно-наладочных испытаний котлов на 2015 год» (Приложение №1).

5.2.10. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

5.2.11. Исполнитель обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2.12. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.13. Исполнитель обязан передать Заказчику копии сертификатов, технических паспортов и инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов не позднее 3(трёх) календарных дней до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае выявления нарушений качества выполненных работ или используемого материала Заказчик вправе потребовать за счёт Исполнителя:

- заменить материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям технического задания.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок.

5.3.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.3.3. Требовать от Исполнителя представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение его обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.3.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых Исполнителем работ.

5.3.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных проверок уполномоченными контрольными органами.

5.3.6. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком.

5.3.7. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.

5.4. Обязанности Заказчика:

5.4.1. Заказчик осуществляет необходимый технический контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.4.2. Заказчик производит приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4.3. Заказчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не исполненных обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки и объеме, установленные Договором, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

6.4. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны настоящего Договора.

6.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

6.6. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ продлеваются на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителем, а по вине Заказчика - соответственно Заказчик.

6.8. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАНЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по настоящему договору.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы устанавливается продолжительностью 1 год с даты подписания сторонами акта ввода основного средства в эксплуатацию.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неявки представителя Исполнитель в указанный срок и отсутствия письменного предупреждения о причинах задержки на разумный срок такого представителя, либо при отказе Исполнителя от составления или подписания акта о выявленных недостатках для их подтверждения Заказчик вправе за счет Исполнителя привлечь независимую экспертную организацию. В таком случае Исполнитель обязуется оплатить либо возместить Заказчику стоимость услуг эксперта в порядке выставления последним стоимости своих услуг, с приложением обосновывающих документов.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством;
- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично,

когда такой отказ допускается законом.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

8.2.1. Существенного нарушения настоящего Договора Исполнителем.

8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 5 (пять) календарных дней.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заявки.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнитель - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Установления факта наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой

превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнитель по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем работ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов, военных действий, актов органов государственной власти и управления, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.

9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают шаги для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Московской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, по графику в «Перечне объектов для проведения режимно-наладочных испытаний котлов на 2015 год» (Приложение №1) подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому и фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 3(трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 Перечень объектов для проведения режимно-наладочных испытаний котлов на 2015 год.

Приложение №2 Локальный сметный расчет.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Юридический адрес:

141077, МО, г.Королев, ул.50-летия
ВЛКСМ, дом 2 «А»

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810940170102649

в Сбербанк России ОАО г.Москва

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН 5018134438 КПП 501801001

Тел/факс: (495) 511-71-96

Генеральный директор



Д.В.Новичков

Исполнитель:

Юридический адрес:

127051, Москва, М. Сухаревский пер., д. 9, стр.
1, этаж 2, помещение I, ком. 56а

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810200440000309

В «СМП Банк» (АО) г. Москва

К/с 30101810300000000503

БИК 044583503

ИНН 7702764056 КПП 770201001

Тел/факс: 8 (499) 650-85-63

Генеральный директор



В.Э.Гореев

"УТВЕРЖДАЮ"Генеральный директор ООО «Группа
«Энергострой»

В.Э. Гореев

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО «Теплосеть»



Д.В. Новичков

**Перечень объектов для
проведения режимно-наладочных испытаний котлов на 2015 год.**

№ п/п	Наименование	№ по подразделению	Тип оборудования, характеристика	Дата проведения режимно- наладочных испытаний	Регистр. №	Примечание
1	"Новые Подлипки"	котел №1	ПТВМ-30М	12.2010г.	№14661	до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН
2	"Новые Подлипки"	котел №2	ПТВМ-30М	04.2007г.	№20542	
3	"Новые Подлипки"	котел №4	ПТВМ-30М	06.2009г.	№17592	до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН
4	"Новые Подлипки"	котел №5	ПТВМ-30М	12.1997г.	№17303	
5	"Бурковская"	котел №1	ТГ-3-95	10.2011г.	№30	
6	"Бурковская"	котел №2	ТГ-3-95	10.2011г.	№31	
7	"Тарасовская"	котел №1	ЗИО-60	от 01.03.2002г.	№26	
8	"Тарасовская"	котел №2	ЗИО-60	от 01.03.2002г.	№27	
9	"Текстильщик"	котел №1	ДКВР 10-13 (Наладка средств автоматического регулирования и контроля)		№15523	до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН

10	"Текстильщик"	котел №2	ДКВР 10-13 (Наладка средств автоматического регулирования и контроля)		№15524	до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН
11	"Текстильщик"	котел №3	ДКВР 10-13 (Наладка средств автоматического регулирования и контроля)		№15525	до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "Группа "Энергострой"

Генеральный директор / Гореев В.Э. /

2015 г.

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заказчик ОАО "Теплосеть"

Генеральный директор / Новичков Д.В. /

2015 г.



Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет

на проведение режимно-наладочных испытаний и наладку средств автоматического регулирования и контроля паровых и водогрейных котлов.

на

Наименование объекта:

Основание:

Сметная стоимость	700,00	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	786,99	чел.час.
Сметная заработная плата	317,230	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на сентябрь 2014 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Проведение режимно-наладочных испытаний 4-х водогрейных котлов ПТВМ-30М ст. №№ 1, 2, 4, 5 рег. №№ 14661, 20542, 17592, 17303, установленных в котельной "Новые Подлипки".

1	ФЕРп 07-08-003-04	Режимно-наладочные испытания при одной нагрузке, установленной заказчиком. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе. Котел теплопроизводительностью, ЗП	1 коте л	4,00	5848,2			ФЕРп 07-08-003-04		
					5848,20	1,00	23392,80	21,91	512536,25	
		НР от ФОТ	%	65*0,85			15205,32		281894,94	
		СП от ФОТ	%	40*0,8			9357,12		164011,60	
		ЗТР	чел-ч	405,00		1,00				1620,00

Всего по позиции**47955,24****958442,79****1620,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРп 07-08-003-04 (к-0,7)	Режимно-наладочные испытания при выполнении работ на 1-й последующей нагрузке. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе. Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч по 35 ЗП	1 коте л	4,00	4093,74			ФЕРп 07-08-003-04		
					=5848,2*0,7	1,00	16374,96	21,91	358775,37	
		НР от ФОТ	%	=65*0,85			10643,72		197326,45	
		СП от ФОТ	%	=40*0,8			6549,98		114808,12	
Всего по позиции							33568,66		670909,94	0,00
Итого по разделу 1.							81523,90		1629352,73	

Раздел 2. Проведение режимно-наладочных испытаний 2-х водогрейных котлов ТГ-3-95 ст. №№ 1, 2 рег. №№ 30, 31, установленных в котельной "Бурковская".

3	ФЕРп 07-08-003-01	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	1 коте л	2,00	2501,61			ФЕРп 07-08-003-01		
		ЗП			2501,61	1,00	5003,22	21,91	109620,55	
		НР от ФОТ	%	=65*0,85			3252,09		60291,30	
		СП от ФОТ	%	=40*0,8			2001,29		35078,58	
		ЗТР	чел-ч	183,00		1,00				366,00
Всего по позиции							10256,60		204990,43	366,00
4	ФЕРп 07-08-003-01 (к-0,7)	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	1 коте л	2,00	1751,13			ФЕРп 07-08-003-01		
		ЗП			2501,61*0,7	1,00	3502,26	21,91	76734,52	
		НР от ФОТ	%	=65*0,85			2276,47		42203,99	
		СП от ФОТ	%	=40*0,8			1400,90		24555,05	
		ЗТР	чел-ч	128,10		1,00				256,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции					7179,63	143493,56	256,20
Итого по разделу 2.					17436,23	348483,99	

Раздел 3. Проведение режимно-наладочных испытаний 2-х водогрейных котлов ЗИО-60 ст. №№ 1, 2 рег. №№ 26, 27, установленных в котельной "Тарасовская"

5	ФЕРп 07-08-003-01	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	1	2,00	2501,61	ФЕРп 07-08-003-01	
		ЗП			2501,61	1,00	5003,22 21,91 109620,55
		НР от ФОТ	%	65*0,85			3252,09 60291,30
		СП от ФОТ	%	40*0,8			2001,29 35078,58
		ЗТР	чел-ч	183,00		1,00	366,00
Всего по позиции					10256,60	204990,43	366,00

6	ФЕРп 07-08-003-01 (к-0,7)	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	1	2,00	1751,13	ФЕРп 07-08-003-01	
		ЗП			2501,61*0,7	1,00	3502,26 21,91 76734,52
		НР от ФОТ	%	65*0,85			2276,47 42203,99
		СП от ФОТ	%	40*0,8			1400,90 24555,05
		ЗТР	чел-ч	128,10		1,00	256,20

Всего по позиции					7179,63	143493,56	256,20
Итого по разделу 3.					17436,23	348483,99	

Раздел 4. Проведение наладки средств автоматического регулирования и контроля 3-х паровых котлов ДКВР-10-13 ст. №№ 1,2,3 рег. №№ 15523, 15524, 15525, установленных в котельной "Текстильщик".

7	ФЕРп 02-01-002-07	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40	1	3,00	4883,34	ФЕРп 02-01-002-07	
---	-------------------	--	---	------	---------	-------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			4883,34	1,00	14650,02	21,91	320981,94	
		НР от ФОТ	%	:65*0,85			9522,51		176540,07	
		СП от ФОТ	%	=40*0,8			5860,01		102714,22	
		ЗТР	чел-ч	330,00		1,00				990,00

Всего по позиции**30032,54****600236,23****990,00**

8	ФЕРп 02-01-002-08	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07. Система с количеством каналов - 46.	1 кана л	18,00	117,05			ФЕРп 02-01-002-08		
		ЗП			117,05	1,00	2106,90	21,91	46162,18	
		НР от ФОТ	%	:65*0,85			1369,49		25389,20	
		СП от ФОТ	%	=40*0,8			842,76		14771,90	
		ЗТР	чел-ч	7,91		1,00				142,38

Всего по позиции**4319,15****86323,28****142,38****Итого по разделу 4.****34351,69****686559,51****Итого по всем разделам****150748,05****3012880,22**

к - 0,196894765 - понижающий коэффициент

593220,34

НДС, %

18,00

106779,66**Всего****700000,00****Всего по смете:****Семьсот тысяч рублей 00 копеек**Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))