

Договор № 120-17

М.О. г. Королёв

«11 июня 2017 г.

Открытое акционерное общество «Теплосеть» (ОАО «Теплосеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ОАО «Водоканал» - Управляющей организации ОАО «Теплосеть» Каганова Павла Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Лагрос» (ЗАО «Лагрос»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице в лице директора Кудинова Д.И., действующего на основании Доверенности №63-16 от 11 января 2016 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязанности по переоборудованию тревожной сигнализации, (далее по тексту «Работы»), на объектах ОАО «Теплосеть», расположенных по адресам:

Котельная «Самаровка» г. Королёв, ул. Самаровка, д. 1
Котельная «Дзержинского 11б» г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 11б
Котельная «Новые Подлипки» г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24
Котельная «Большево» (угольная) г. Королёв, мкр. Большево, ул. Школьная, д. 4
Котельная «Бурковская» г. Королёв, мкр. Большево, Бурковский пр-д, д. 9б
Котельная «Текстильщик» г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Молодёжная, д.10
Котельная «Школа-интернат» г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4, стр. 1
Модульная котельная «Дом ветеранов» г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 91
Котельная №3, ЗА г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 10
Котельная «Альфа-Лаваль» г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 73
Котельная №2 г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 5
Котельная №77 г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Гаражный тупик, д. 4
Котельная «Суворовская» г. Королёв, ул. Суворова, д. 9в
Котельная «Дзержинского 76» г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 76
Котельная «Тарасовская» г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д.6а
Котельная «Комитетский лес» г. Королёв, мкр. Большево, ул. Комитетский лес, д. 3в

(далее по тексту «Объекты»), и предоставить результаты «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные «Работы».

1.2. «Заказчиком» к настоящему договору прилагаются согласованные Сметы (Приложение №№1-16), определяющие стоимость работ, оборудования и материалов.

1.3. Сметы являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Работы по настоящему договору выполняются строго «Подрядчиком» без привлечения субподрядчиков.

2. Характер выполняемых Работ, сдача и приемка Работ

2.1 «Подрядчик» приступает к выполнению «Работ» после подписания настоящего Договора и поступления авансового платежа от «Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика» и выполняет их в течение 40-ка рабочих дней, начиная отсчёт от даты перечисления авансового платежа.

2.2 По окончании «Работ» по пункту п.1.1. настоящего договора «Заказчик» и «Подрядчик» совместно проводят приемно-сдаточные испытания систем. При отсутствии замечаний в их работе «Сторонами» подписывается «Акт о приеме систем в эксплуатацию».

2.3 При наличии замечаний в работе систем «Заказчик» и «Подрядчик» составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После проведения «Подрядчиком» необходимых доработок, приемно-сдаточные испытания проводятся повторно.

2.4 После подписания «Сторонами» «Акта о приеме систем в эксплуатацию» «Подрядчик» не позднее 5-ти рабочих дней предоставляет «Заказчику» Акт выполненных работ и счет-фактуру.

2.5 «Заказчик» в течение 5-ти дней со дня получения Акта выполненных работ обязан направить «Подрядчику» второй экземпляр Акта выполненных работ, подписанный со стороны «Заказчика» и скрепленный печатью организации, или мотивированный отказ в адрес «Подрядчика», в противном случае «Работа» считается выполненной полностью и в срок.

3. Обязанности «Сторон»

3.1. «Подрядчик» обязуется с надлежащим качеством выполнить работы указанные в п. 1.1. настоящего договора, согласно требованиям СНиП и действующих нормативных документов по охранной, пожарной безопасности и сдать выполненные «Работы» «Заказчику» в установленном порядке согласно Разделу 2 настоящего договора.

3.2. «Подрядчик» при проведении «Работ» соблюдает правила режима, действующие на объекте, в соответствии с нормами электро - и пожарной безопасности и требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.3. «Подрядчик» обязуется производить гарантийный ремонт смонтированного оборудования в течение 12-ти месяцев с момента приемки систем в эксплуатацию, при соблюдении «Заказчиком» правил эксплуатации и своевременном техническом обслуживании.

3.4. В гарантийные обязательства входит бесплатная замена или ремонт любой части оборудования систем, которая оказалась дефектной по вине производителя, а также вследствие неправильного хранения, транспортировки или монтажа.

3.5. Срок устранения недостатков в период гарантийного срока не может превышать 20-ти рабочих дней с момента извещения «Подрядчика» о нарушениях в работе систем, если иное не согласовано «Сторонами» с учетом сложности ремонта и наличия комплектующих.

3.6. «Заказчик» обязуется производить оплату выполняемых «Подрядчиком» «Работ», в соответствии с условиями настоящего договора.

3.7. Заказчик обеспечивает «Подрядчику» доступ к инженерным коммуникациям, необходимым для исполнения обязательств по настоящему договору.

3.8. «Заказчик» обязуется назначить полномочного представителя из числа сотрудников организации, в обязанности которого будет входить решение оперативных вопросов в ходе исполнения настоящего договора.

3.9. «Заказчик» обязуется предоставить «Подрядчику» отапливаемое запираемое помещение для хранения оборудования и инструментов на время проведения «Работ».

3.10. «Заказчик» обязуется обеспечить свободный доступ сотрудников «Подрядчика» в помещения «Заказчика», создать условия для беспрепятственного доступа к местам проведения монтажных и пусконаладочных «Работ» в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов.

3.11. «Заказчик» обеспечивает «Подрядчика» технической документацией на помещения, необходимой и достаточной для проведения «Работ».

3.12. Ответственность «Сторон» за невыполнение взятых на себя обязательств регулируется разделом 5 настоящего Договора.

3.13. «Заказчик» осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ» и осуществляет их приемку.

3.14. «Заказчик» обязуется не допускать к системам лиц, не имеющих соответствующего допуска от «Подрядчика».

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1 Полная стоимость «Работ» по настоящему Договору в соответствии со сметами (Приложение № 1,2) определена в сумме **159 048 руб. 48 коп. (Сто пятьдесят девять тысяч сорок восемь руб. 48 коп.)**, в том числе НДС 18%.

4.2 «Заказчик» вносит аванс в размере 100%: **159 048 руб. 48 коп. (Сто пятьдесят девять тысяч сорок восемь руб. 48 коп.)**, в том числе НДС 18%.

4.3 Дополнительные работы, выходящие за рамки настоящего Договора, выполняются «Подрядчиком» и оплачиваются «Заказчиком» на основании дополнительных соглашений к нему.

5. Ответственность «Сторон»

5.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работы по настоящему договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,01% от её стоимости, за каждый день просрочки. Неустойка подлежит взысканию, как в период просрочки выполнения Работ, так и после выполнения просроченного обязательства

5.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Сторона, допустившая указанное нарушение, возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки, но не более стоимости Работ по Договору.

5.3 Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору только при наличии вины.

5.4 Каждая из Сторон обязана в течение трех рабочих дней уведомить другую Сторону об изменении своих банковских и иных реквизитов. В случае отсутствия доказательств своевременного уведомления об этом, действия совершенные другой Стороной по прежним реквизитам, будут считаться совершенными надлежащим образом.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.

6.2. «Стороны» вправе расторгнуть настоящий договор при неисполнении одной из сторон своих обязательств по нему, в одностороннем порядке с уведомлением иной стороны за четырнадцать календарных дней до даты расторжения.

6.3. При расторжении договора виновная «Сторона» возмещает другой стороне понесенные убытки.

7. Форс-мажор

7.1 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые не дают «Сторонам» полностью или частично выполнить взятые на себя обязательства, время выполнения этих обязательств переносится на окончание действия форс-мажорных обстоятельств.

7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые «Сторона» не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, землетрясения, пожары, наводнения, запретительные меры и другие действия Государственных органов РФ и/или их сотрудников, военные действия и тому подобные обстоятельства.

7.3 «Сторона», для которой возникли обстоятельства, препятствующие исполнению договорных обязательств, должна в течение 15-ти дней известить другую «Сторону» о наступлении таких обстоятельств.

7.4 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 2-х месяцев, «Стороны» должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Договора.

8. Арбитраж

8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров полномочными представителями «Сторон».

8.2 В случае если, споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между «Сторонами», они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.

9. Дополнительные условия

9.1 Все дополнения, изменения, любые договоренности по настоящему Договору принимаются только в письменном виде и подписанные полномочными представителями «Сторон».

9.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой «Стороны».

10. Приложение

10.1 Приложение №№ 1-16 – сметы

11. Реквизиты и адреса «Сторон»

«Заказчик»: ОАО «Теплосеть»

ИНН 5018134438 ОГРН 1095018000142 КПП 501801001

Р/счет 40702810200022122821 К/счет 30101810345250000237 БИК 044525237

в ПАО «Межтотэнергобанк» Г. МОСКВА ОКПО 48814545

Юридический адрес: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а

Почтовый адрес: 141080, Московская область, г.Королев, ул.Калининградская, д.8

телефон 511-27-00 (секретарь), E-mail: teploset_korolev@mail.ru

«Подрядчик»: ЗАО «Лагрос»

Адрес местонахождения: 141070, г. Королев М.О., ул. Фрунзе, дом 1Д, корпус 2, пом. II
ОГРН 1035003363075 ИНН 5018055828, КПП 501801001,
р/с 40702810200000120706 ВТБ 24 (ПАО)
к/с 3010181010000000716, БИК 044525716
ИНН 5018055828, КПП 501801001
ОГРН 1035003363075 ОКПО 51306746
телефон: 8-495-511-22-00

12. Подписи «Сторон»

«Заказчик»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО «Теплосеть»



П.М. Каганов

«Подрядчик»

Директор
ЗАО «Лагрос»



Д.И. Кудинов

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»



Директор

Д.И. Кудинов

М.П.

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО

П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Самаровка» г. Королёв, ул. Самаровка, д. 1

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РГУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	10,76
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80				0
2	Прайс- лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00		1	250,00	
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись
подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



Д.И. Кудинов

М.П.

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО
«Теплосеть»



П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Дзержинского 11б» г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 11б

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16	22,5		2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25	10,78		2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02	9,6		96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8	213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс-лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80	1		3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00	1		250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись
подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



Д.И. Кудинов



П.М. Каганов

CMETA

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная «Новые Подлипки» г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940.53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБДГОСЭКСПЕРТИЗА"

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О., должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

ФИО должность

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



Д.И. Кудинов

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО

П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Болшево» (угольная) г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 4

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего
----------	--	--------------------------------	----------	------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--	------------

раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РГУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16	22,5		2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25	10,78		2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02	9,6		96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76

раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ

1	Прайс-лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3x1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00		1	250,00	
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись
подпись
подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
 Управляющей организации ОАО
 «Теплосеть»



Д.И. Кудинов

М.П.



П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
 «Бурковская» г. Королёв, мкр. Большево, Бурковский пр-д, д. 9б

Основание: эксплуатация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

НН пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter" "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
	Зарплата				117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
	Эксплуатация машин				0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
	Материальные ресурсы				12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
	Накладные расходы от ФОТ		%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
	Сметная прибыль от ФОТ		%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
	Затраты труда	чел.-час.		11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	10,76
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы											
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс-лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00		1	250,00		250,00	
								250,00		250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках					3 317,80					3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ						3 531,46				8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

Подпись
Подпись
Подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО

Директор

Д.И. Кудинов

СМЕТА



П.М. Каганов

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Текстильщик» г. Королёв, мкрн. Текстильщик, ул. Молодёжная, д.10

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего
------	-------------------------------	-----------------------------	----------	---------------	------------------------	-------------	---------------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------------	------------

раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ФЕРМ 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
	Зарплата				117,7	0,8	94,16	22,5		2118,60	
	Эксплуатация машин				0,31	0,8	0,25	10,78		2,70	
	Материальные ресурсы				12,52	0,8	10,02	9,6		96,19	
	Накладные расходы от ФОТ	%			68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		%			48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
	Сметная прибыль от ФОТ										
	Затраты труда	чел.-час	11,7		0,8						
							213,66			4675,07	10,76
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы											

раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ

1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80	1	3 067,80		
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00	1	250,00		
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
 Управляющей организации ОАО
 «Теплосеть»



Д.И. Кудинов



П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
 «Школа-интернат» г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4, стр. 1

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
----------	--	--------------------------------	----------	------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--	-------------------------

раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76

раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ

1	Прайс-лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00		1	250,00	
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

Понитков Ю.А.
 подпись
Понитков Ю.А.
 подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



D.I. Кудинов

М.П.

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО
«Теплосеть»



P.M. Каганов

М.П.

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу:

Модульная котельная «Дом ветеранов» г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 91

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	10,76
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы											
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00		1	250,00		1	250,00
								250,00			250,00
											0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках						3 317,80				3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ						3 531,46				8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
									9 940,53		

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

Подпись
подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



Д.И. Кудинов

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО
«Теплосеть»

П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная №3, ЗА г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 10

Основание: эксплуатация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

НН пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter" "RXN", "РГУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
	Зарплата				117,7	0,8	94,16	22,5		2118,60	
	Эксплуатация машин				0,31	0,8	0,25	10,78		2,70	
	Материальные ресурсы				12,52	0,8	10,02	9,6		96,19	
	Накладные расходы от ФОТ	%			68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
	Сметная прибыль от ФОТ	%			48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
	Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8		213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс-лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80	1		3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00	1		250,00	
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись
Понитков Ю.А.
подпись
Морозов О.А.

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"УТВЕРЖДАЮ"

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО
«Теплосеть»



Д.И. Кудинов



П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Альфа-Лаваль» г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 73

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

НН пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
----------	--	--------------------------------	----------	------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	-------------------------

раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ФЕРМ 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РГУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16	22,5		2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25	10,78		2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02	9,6		96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76

раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ

1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80	1	3 067,80		
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00	1	250,00		
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись
подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО

П.М. Каганов

Директор

Д.И. Кудинов

М.П.

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
№2 г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 5

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
----------	--	--------------------------------	----------	------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	-------------------------

раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ФЕРМ 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
			%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Сметная прибыль от ФОТ									
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8					
							213,66			4675,07	10,76
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76

раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ

1	Прайс-лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00		1	250,00	
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



Д.И. Кудинов

М.П.

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО

П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
№77 г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Гаражный тупик, д. 4

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРм 10- 08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	10,76
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы											
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс- лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00		1	250,00		250,00	0
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках					3 317,80				3 317,80	0,00	
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ					3 531,46				8 424,18		
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



Д.И. Кудинов

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО



П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Суворовская» г. Королёв, ул. Суворова, д. 9в

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
----------	--	--------------------------------	----------	------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	-------------------------

раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РГУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16	22,5		2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25	10,78		2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02	9,6		96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76

раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ

1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80	1	3 067,80		0
2	Прайс лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00	1	250,00		0
							250,00			250,00	
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись

подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»



Директор

ЛАГРОС

Д.И. Кудинов

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО

«Теплосеть»



П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Дзержинского 7б» г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 7б

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересчёта	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРМ 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68		64,03			1440,65	
					(80%*0,85)						
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7	0,8						9
							213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы					213,66					4 675,07	10,76
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00		1	250,00	
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках					3 317,80					3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ					3 531,46					8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

подпись

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»



Д.И. Кудинов

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО
«Теплосеть»



П.М. Каганов

М.П.

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Тарасовская» г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д.6а

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
----------	--	--------------------------------	----------	------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--	-------------------------

раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РГУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16	22,5		2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25	10,78		2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02	9,6		96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	9
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы							213,66			4 675,07	10,76

раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ

1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80	1	3 067,80		
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс- лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00	1	250,00	1	250,00		
							250,00			250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках							3 317,80			3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											431,31
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											3 749,11
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 531,46			8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											1 516,35
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											9 940,53

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

подпись
Понитков Ю.А.
подпись
Морозов О.А.

Смету в сумме: 9 940,53 руб.

"УТВЕРЖДАЮ"

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ЗАО «Лагрос»

Заказчик: ОАО «Теплосеть»



Директор

Д.И. Кудинов

М.П.

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО

П.М. Каганов

СМЕТА

по переоборудованию тревожной сигнализации на объекте ОАО «Теплосеть», по адресу: Котельная
«Комитетский лес» г. Королёв, мкр. Большево, ул. Комитетский лес, д. 3в

Основание: экспликация помещений

Сметная стоимость: 9 940,53 руб.

Средства на оплату труда: 2 118,60 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2016 г. Инд. "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2001 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	ФЕРм 10-08-001-05	Прибор ОС на 1 луч ("Hunter", "RXN", "РПУ")	шт.	1	130,53			4613 МОНТ			
		Зарплата			117,7	0,8	94,16		22,5	2118,60	
		Эксплуатация машин			0,31	0,8	0,25		10,78	2,70	
		Материальные ресурсы			12,52	0,8	10,02		9,6	96,19	
		Накладные расходы от ФОТ	%		68 (80%*0,85)		64,03			1440,65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		48 (60%*0,8)		45,20			1016,93	
		Затраты труда	чел.-час.	11,7		0,8				9	
							213,66			4675,07	10,76
ИТОГО по разделу 1 за монтажные работы											
раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАЙС-ЛИСТУ НЕ УЧТЁННЫЕ В РАСЦЕНКАХ											
1	Прайс лист	Контакт GSM-9	шт.	1	3 067,80						
					3 067,80	1	3 067,80		1	3 067,80	
							3 067,80			3 067,80	0
2	Прайс-лист	Монтажный комплект (2м короба + 2м кабеля ШВВП 3х1,5 + расходники)	шт.	1	250,00						
		Материальные ресурсы			250,00		1	250,00		250,00	
								250,00		250,00	0
ИТОГО по разделу 2: Материалы не учтённые в расценках					3 317,80					3 317,80	0,00
Транспортные и заготовительно-складские расходы 13%											
ИТОГО по разделу 2 с начислениями											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ						3 531,46				8 424,18	
Налог на добавленную стоимость 18%											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
 9 940,53											

Смету составил: инженер-проектировщик Морозов О.А.

Ф.И.О. должность

Смету проверил: технический директор Понитков Ю.А.

Ф.И.О. должность

 подпись